

<b>GEOLOGINIŲ IR GEOTECHNINIŲ TYRIMŲ SUTARTIS Nr.</b>		
Vilnius, [metai] m. [mėnuo diena] d.		
<b>SPECIALIOSIOS SĄLYGOS</b>		
<b>1. Vykdytojas</b>		
<b>1.1.</b>	Pavadinimas	<b>UAB „Geoinžinerija“</b>
<b>1.2.</b>	Adresas	M. Šleževičiaus g. 7, LT-06326 Vilnius
<b>1.3.</b>	Juridinio asmens kodas	303106983
<b>1.4.</b>	PVM mokėtojo kodas	LT 100007929219
<b>1.5.</b>	Atsiskaitomoji sąskaita	LT46 7300 0101 3635 1934
<b>1.6.</b>	Bankas	AB Swedbank bankas
<b>1.7.</b>	Telefonas	+370 679 33234
<b>1.8.</b>	El. paštas	marius@geoinzinerija.lt
<b>1.9.</b>	Atstovo pareigos, vardas, pavardė	Vadovas Marius Šližys
<b>1.10.</b>	Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai
<b>2. Užsakovas</b>		
<b>2.1.</b>	Pavadinimas	
<b>2.2.</b>	Adresas	
<b>2.3.</b>	Juridinio asmens kodas	
<b>2.4.</b>	PVM mokėtojo kodas	
<b>2.5.</b>	Atsiskaitomoji sąskaita	
<b>2.6.</b>	Bankas	
<b>2.7.</b>	Telefonas	
<b>2.8.</b>	El. paštas	
<b>2.9.</b>	Atstovo pareigos, vardas, pavardė	
<b>2.10.</b>	Atstovavimo pagrindas	
<b>3. Sutarties objektas ir dalykas</b>		
<b>3.1.</b>	Objekto adresas:	
<b>3.2.</b>	Darbai (pasirinkti reikiamą):	
<b>3.3.</b>	Darbų rezultatas: žr. Bendrąsias sąlygas.	
<b>4. Darbų atlikimo terminai</b>		
<b>4.1.</b>	Darbų pradžia: šios Sutarties pasirašymo diena.	
<b>4.2.</b>	Darbų pabaiga:	
<b>4.3.</b>	Lauko darbų pradžia: diena, kai įvyksta šių sąlygų visuma (vėliausiai įvykusios sąlygos diena):	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pasirašoma ši Sutartis,</li> <li>- iš Užsakovo gaunama pasirašyta (suderinta) Techninė užduotis,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- iš Užsakovo gaunama pasirašyta (suderinta) IGG tyrimų programa,</li> <li>- iš Užsakovo gaunamas suderintas topografinis planas,</li> <li>- Užsakovas perduoda Darbų frontą.</li> </ul>	
<b>4.4.</b>	Lauko darbų pabaiga: per [terminą] po Lauko darbų pradžios.	
<b>4.5.</b>	Darbų fronto perdavimo Vykdytojui terminas per [skaičius] d.d po sutarties pasirašymo	
<b>5. Darbų atlikimo tvarka (etapai)</b>		
<b>5.1.</b>	<b>Pirmas etapas. Paruošiamieji darbai</b>	
<b>5.1.1.</b>	Archyvinės medžiagos ir kitų duomenų surinkimas, IGG tyrimų programos, parengimas ir pateikimas suderinimui su Užsakovu	per 3-5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo ir informacijos iš Užsakovo gavimo
<b>5.1.2.</b>	IGG tyrimų programos ir TU pateikimas LGT vertinimui	per 3 darbo dienas po IGG tyrimų programos suderinimo iš Užsakovo gavimo
<b>5.1.3.</b>	IGG tyrimų programos LGT vertinimo gavimas	iki 20 d.d. po pateikimo LGT
<b>5.2.</b>	<b>Antras etapas. Lauko darbai</b>	
<b>5.2.1.</b>	Gręžinių skaičius	[skaičius] ([skaičius žodžiais]);
<b>5.2.2.</b>	Statinis ir / arba dinaminis zondavimas skaičius	[skaičius] ([skaičius žodžiais]);
<b>5.2.3.</b>	Gręžinių ir zondavimo gylis	[skaičius] ([skaičius žodžiais]);
<b>5.2.4.</b>	Kiti papildomi lauko darbai	Nėra
<b>5.3.</b>	<b>Trečias etapas. Vidaus darbai</b>	
<b>5.3.1.</b>	Pirminių duomenų pateikimas Užsakovui	per 3 darbo dienas po lauko darbų pabaigos
<b>5.3.2.</b>	Laboratoriniai tyrimai	Per 15-20 d.d. po lauko darbų atlikimo
<b>5.4.</b>	<b>Ketvirtas etapas. Baigiamieji darbai</b>	
<b>5.4.1.</b>	duomenų apdorojimas (IGG tyrimų ataskaitos rengimas)	Per 5-7 d.d. po lauko darbų atlikimo
<b>5.4.2.</b>	Darbų rezultato (parengtos IGG tyrimų ataskaitos) pateikimas Užsakovui ir LGT	2021 m. vasario 1 d.
<b>5.4.3.</b>	IGG tyrimų ataskaitos vertinamojo dokumento iš LGT gavimas;	iki 20 d.d. po pateikimo LGT
<b>6. Kaina. Atsiskaitymo tvarka</b>		
<b>6.1.</b>	Darbų kaina (Sutarties kaina) yra: [skaičius] EUR plus PVM.	
<b>6.2.</b>	Atsiskaitymo tvarka:	
<b>6.2.1.</b>	[skaičius] EUR Užsakovas sumoka avansu, ir visais atvejais ne vėliau kaip iki Lauko darbų pradžios;	
<b>6.2.2.</b>	[skaičius] sumokama per [skaičius] darbo dienas(-ų) po Lauko darbų atlikimo ir pirminių duomenų pateikimo Užsakovui;	
<b>6.2.3.</b>	[skaičius] EUR sumokama per [skaičius] darbo dienas(-ų) po IGG tyrimų ataskaitos	

	pateikimo Užsakovui;
<b>6.2.4.</b>	[skaičius] EUR] sumokama per [skaičius] darbo dienas(-ų) po IGG tyrimų ataskaitos vertinamojo dokumento iš LGT gavimo;
<b>7. Netesybos</b>	
<b>7.1.</b>	Užsakovo vėlavimas: [skaičius] %.
<b>7.2.</b>	Vykdytojo vėlavimas: [skaičius] %.
<b>7.3.</b>	Vykdytojo prastovos dėl Užsakovo kaltės: [skaičius] EUR.
<b>8. Šalių atstovai</b>	
<b>8.1.</b>	Užsakovo atstovas:
<b>8.2.</b>	Vykdytojo atstovas:
<b>9. Kitos sąlygos. Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir kiti papildymai (jei tokie yra)</b>	
<b>9.1.</b>	
<b>10. Sutarties priedai</b>	
<b>10.1.</b>	Priedas Nr. 1 – Techninė užduotis;
<b>10.2.</b>	Priedas Nr. 2 – Tuderintas topo planas su gręžinių vietomis
<b>10.3.</b>	Priedas Nr. 3 – Grafikas (jei sudaromas) arba pasiūlymas

### Šalių parašai ir rekvizitai

**Vykdytojas**

UAB „Geoinžinerija“

**Užsakovas**

.....

Direktorius

Marius Šližys

Direktorius

.....

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

A. V.